

<b>LAVORI OBBLIGATORI</b>	
<b>DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE e COLLAUDATORE</b>	Corrispettivi
<b>Costo complessivo dei LAVORI OBBLIGATORI</b>	<b>14.506.065,51 €</b>
<b>Percentuale forfettaria spese:</b>	<b>16,56%</b>
Corrispettivi professionali Direzione dei lavori e coordinatore in fase di esecuzione comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016) a base di gara oltre IVA e CNA	869.128,58 €
Corrispettivi professionali Collaudatore comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016) a base di gara oltre IVA e CNA	200.371,85 €
<b>LAVORI OPZIONALI A</b>	
<b>DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE E COLLAUDATORE</b>	Corrispettivi
<b>Costo complessivo dei LAVORI OPZIONALI A</b>	<b>5.838.410,73 €</b>
<b>Percentuale forfettaria spese</b>	<b>16,56%</b>
Corrispettivi professionali Direzione dei lavori d Coordinatore in fase di Esecuzione comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016) a base di gara oltre IVA e CNA	410.300,61 €
Corrispettivi professionali Collaudatore comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016) a base di gara oltre IVA e CNA	94.551,77 €

<b>LAVORI OPZIONALI B</b>	
DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE e COLLAUDATORE	Corrispettivi
<b>Costo complessivo dei LAVORI OPZIONALI B</b>	<b>1.644.559,38 €</b>
<b>Percentuale forfettaria spese</b>	<b>16,56%</b>
Corrispettivi professionali Direzione dei lavori e Coordinatore in fase di Esecuzione comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016) a base di gara oltre IVA e CNA	137.225,75 €
Corrispettivi professionali Collaudatore comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016) a base di gara oltre IVA e CNA	36.793,03 €
<b>LAVORI OPZIONALI C</b>	
DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE E COLLAUDATORE	Corrispettivi
<b>Costo complessivo dei LAVORI OPZIONALI C</b>	<b>3.023.016,24 €</b>
<b>Percentuale forfettaria spese</b>	<b>16,56%</b>
Corrispettivi professionali Direzione dei lavori e Coordinatore in fase di Esecuzione comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016) a base di gara oltre IVA e CNA	183.757,67 €
Corrispettivi professionali Collaudatore comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016) a base di gara oltre IVA e CNA	53.544,37 €
<b>LAVORI OPZIONALI D</b>	
DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE E COLLAUDATORE	Corrispettivi
<b>Costo complessivo dei LAVORI OPZIONALI D</b>	<b>210.245,60 €</b>
<b>Percentuale forfettaria spese</b>	<b>25,00%</b>
Corrispettivi professionali Direzione dei lavori e Coordinatore in fase di Esecuzione comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016) a base di gara oltre IVA e CNA	27.790,90 €
Corrispettivi professionali Collaudatore comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016) a base di gara oltre IVA e CNA	3.066,80 €