



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE TECNICA

Disposizione RUP

Classificazione: IX/2

N. allegati: 0

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA DI ADDUZIONE
DEL GAS METANO A SERVIZIO DEI LABORATORI DIDATTICI DEL 3° LOTTO PIANO TERRA PRESSO IL POLO
SCIENTIFICO DI SAN MINIATO IN VIA A. MORO, 2 – SIENA**

CIG: Z3A2C79FF1 e CUP: B66B20002500005

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

- Visto lo statuto dell'Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012;
- viste le leggi sull'Istruzione Universitaria;
- visto l'art. 32 del D. Lgs 50/2016 e s.m. e i. che consente di "procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";
- vista la linea guida ANAC n. 4 sugli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria approvata dal Consiglio dell'autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e la proposta di aggiornamento al D. Lgs 19 aprile 2017 n. 56 pubblicata da ANAC;
- visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m. e i. e in particolare l'art. 36 che disciplina le modalità di affidamento dei contratti di servizi e lavori pubblici "sotto soglia";
- visto il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. e i. "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Siena, così come modificato con D.R. n. 375/99-2000 del 31/12/1999 entrato in vigore dal 02/02/2017;
- vista la D.D.A. n. 63 del 19 maggio 2011 con cui si è provveduto al riassetto provvisorio dei servizi generali dell'Università degli Studi di Siena secondo le linee generali e sulla base degli obiettivi descritti nella proposta presentata dal Direttore Amministrativo al Consiglio di Amministrazione del 4 marzo 2011 e dallo stesso condivisa, e con cui si è provveduto ad attribuire i relativi incarichi di responsabilità;
- visti i successivi atti di organizzazione interna delle unità organizzative individuate con la suddetta D.D.A. 63/2011, in cui sono altresì attribuiti gli incarichi di responsabilità delle unità organizzative con cui sono state conferite funzioni specialistiche e/o di responsabilità di cui all'art. 91 comma 1 del citato CCNL;
- visto il D.D.G., Prot. n. 35290-VII/4 del 27/09/2016, con il quale viene rinnovato e conferito all'Ing.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

Massimiliano Pagni l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento;

- visto il Bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2020, approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 20 dicembre 2019, Rep. n. 340/2019, Prot. n. 211926 del 23 dicembre 2019;
- visto che con CDA del 29.03.2017 sono stati approvati i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento impiantistico per alcuni laboratori di ricerca, laboratori didattici e studi dei docenti posti al piano terra e primo del terzo lotto dell'edificio sede del Polo Scientifico di S. Miniato, via Aldo Moro 2;
- visto che con CDA del 19.04.2019 è stata approvata la variante in corso d'opera relativa ai lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento impiantistico per alcuni laboratori di ricerca, laboratori didattici e studi dei docenti posti al piano terra e primo del terzo lotto dell'edificio sede del Polo Scientifico di S. Miniato, via Aldo Moro 2;
- accertato che la distribuzione primaria dei gas tecnici non era valutabile in sede di progetto esecutivo dei lavori di cui al CdA del 23.03.2017 in quanto all'interno dei controsoffitti esistenti erano presenti tutti gli impianti elettrici, speciali e di climatizzazione e quindi risultava impossibile poter procedere ad una valutazione e successiva progettazione esecutiva delle linee dei gas;
- considerata la scelta da parte del Dipartimento di non distribuire il gas metano nei laboratori di ricerca ma di servire solamente i laboratori didattici del piano terra;
- considerata la necessità di eseguire la distribuzione primaria del gas metano senza entrare all'interno dell'edificio per problemi di sicurezza;
- visto il preventivo prodotto dalla Ditta Angelo Impianti S.U.R.L. DZ Medica Service con sede in Via dell'Acquacalda, 700 S. Pietro a Vico (LU) per € 13.012,00, oltre IVA come per legge, Prot. UNISI n. 56068 IX/2 del 18/03/2020, ritenuto congruo;
- verificato che il fornitore abbia il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali;
- rilevato conveniente per l'Università, sia in termini temporali che economici, affidare alla Ditta Angelo Impianti S.U.R.L. DZ Medica Service con sede in Via dell'Acquacalda, 700 S. Pietro a Vico (LU) il presente incarico;
- accertata la necessaria copertura finanziaria della spesa presunta;

DISPONE

1. di procedere all'affidamento per i lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione della nuova linea di adduzione del gas metano a servizio dei laboratori didattici del 3° lotto piano terra presso il Polo Scientifico di S. Miniato in Via A. Moro, 2 - Siena, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016, alla Ditta Angelo Impianti S.U.R.L. DZ Medica Service con sede in Via dell'Acquacalda, 700 S. Pietro a Vico (LU) per l'importo complessivo pari a euro € 13.012,00 oltre IVA come per legge, secondo quanto specificato nel preventivo di cui al Prot. UNISI n. 56068 IX/2 del 18/03/2020;
2. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Massimiliano Pagni ed individuare come Referente tecnico il Per. Ind. Nicola Governi della Divisione Tecnica dell'Università di Siena;



3. di far gravare la spesa complessiva pari a € 13.012,00, oltre IVA come per legge, sul conto CA.A.01.02.08.05, manutenzioni straordinarie su beni immobili.

Siena, data della firma digitale

Il Responsabile unico del procedimento

Titolare dei fondi

Ing. Massimiliano Pagni